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Direccion de Obras Publicas

CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO 30-junio-2026

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CORCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
o CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA

Ubicacion: | | E CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRANEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No. Descripcion Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe
P.01 Trazo y nivelacién. m2 3,364.56 $ -
P.02 Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. m3 1,345.82 $ -

Carga y acarreo de material producto de excavacién a limites de la ciudad.
P.03 m3 1,749.57 $ -

Tratamiento de terracerias estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel
subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y

P.04 compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de
laboratorio.

m2 3,364.56 $ -

Suministro y colocacién de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de
9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de
excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la
linea REHAU de 1/2" @, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de
P.05 insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de  pza. 0.00 $ -
bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Construccioén de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye:

tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" @, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°,

excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red

existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de pza. 0.00 $ )
6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con

tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.06

Guarnicion de concreto hidraulico F'c= 150 kg/cm? de 15x30x45 cms.
incluye: Excavacién, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnicién a

p.07 mano con material producto de excavacion tipo "L". ml 747.68 $ -
Construccion de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor
incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y

p.08 compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. m3 1,127.12 $ -

Suministro, colocacién y compactacion de carpeta asfaltica de 5 cm de

espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye:

ial, barrido de base, riego de liga con emulsién asfaltica

HOs m?, acarreo de carpeta asfaltica al lugar de la M2 3,065.49 $ -
/2"y pruebas de laboratorio.

P.10
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Gobierno Municipal de R. Ayuntamiento de Matamoros

‘v, MATAMOROS Socretara de Dosarrollo Urbano

Direccion de Obras Publicas

CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO 30-junio-2026

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CORCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
L CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA

Ubicacién: | | E CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRANEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No. Descripcion Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe

Nivelacién de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye:
corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta,
excavacion a mano, suministro y colocacion de concreto f'c=200 kg/cm2 de
P.11 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de Pza. 6.00 $ )
material producto de corte, demolicién, excavaciéon, mano de obra,
herramienta y equipo necesario.

Nivelacién de caja de valvulas colocando la tapa, marco y contra marco de
fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso,
demolicién de losa existente, suministro y colocacion de concreto fc=200
kg/lcm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos
sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte,
demolicién, excavacién, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

pza. 0.00 $ -

Construccion de banqueta de concreto hidraulico fc=150kg/cm2 de 8 cm
de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, Excavacion de 17
cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10
P.13 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, M2 701.66 $ -
materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Suministro y colocacién de anuncio informativo de 0.90 m de altura por
1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor
y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulacion digital,
impresion a tinta latex durabilidad de 3 afios al sol, con laminado UV para
P.14 que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a  pza. 1.00 $ -
una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x
0.25 cm de diametro, herramienta y mano de obra.

Suministro e instalacion de sefial de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar,

en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en

acabado reflejante grado ingenieria, para ALTO, con nomenclatura de las

calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina
P.15 galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingenieria color  pza. 6.00 $ -
blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye:
tornilleria galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Suministro e instalacion de sefial de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar,

en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en .

xcabado reflejante grado ingenieria, para MAXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, pza. 6.00 $ .
G &fa galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y
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Gobierno Municipal de R. Ayuntamiento de Matamoros

. MATAMOROS Secrataia e Desarroll Urbano

2 0 2 4 2 Direccion de Obras Publicas

CATALOGO DE CONCEPTOS

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO 30-junio-2026

CALLE NEVADO DE TOLUCA DE TIBET A CEDRO INCLUYE LOS SIGUIENTES CRUCES:
CALLE NEPAL DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE CORCEGA DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
o CALLE MILETO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA

Ubicacién: ¢ | E CHIPRE DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE MEDITERRANEO DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA
CALLE BARBADOS DE CONTINUACION DE LA CALLE A NEVADO DE TOLUCA,
DEL FRACCIONAMIENTO VISTA DEL SOL Y COLONIA LA AMISTAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

No. Descripcion Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe

Suministro e instalacion de sefial de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar,
en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en

P.17 acabado reflejante grado ingenieria, para CRUCE PEATONAL, incluye: pza. 0.00 $ .
tornilleria galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Suministro e instalacion de sefial de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar,
en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en

P.18 acabado reflejante grado ingenieria, para ALTO, incluye: tornilleria pza. 0.00 $ _
galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Demolicion de guarnicion existente, incluye: herramienta, equipo, carga y
acarreo fuera de la obra.

Demolicién de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y
acarreo fuera de la obra.

Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo
de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de
carpeta,suministro y colocacion de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de
espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, pza 0.00 $ R
carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion,

mano de obra, herramienta y equipo necesario.

ml 10.90 $ -

P.20 m2 16.45 $ -

P.23

Suministro y colocacién de placa informativa de conclusion de obra de .40
m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20
letrero con rotulacion digital, impresion a tinta latex durabilidad de 3 afios al
sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar
PLC.01  visble en el sitio de los trabajos, de acuerdo con las especificaciones pza. 1.00 $ =
indicadas en los Lineamientos del FAIS 2026. incluye: mano de obra,
material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecucién.

Suma: $ -
16% LV.A.: § -
Total: $ -
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Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa




